	Кирпичная кладка

	1
	Кирпичная кладка (полуторный, расшивка с 2-х сторон, забор)
	Шт
	12-15

	2
	Кирпичная кладка (одинарный, расшивка с 2-х сторон, забор
	Шт
	15

	3
	Кирпичная кладка (полуторный, стена)
	Шт
	14

	4
	Кирпичная кладка (одинарный, стена)
	Шт
	12

	5
	Кирпичная кладка (бутовый)
	Шт
	5-6

	6
	Кирпичная кладка (арка)
	Шт
	18

	7
	Кирпичная кладка (камин)
	Шт
	50

	8
	Кирпичная кладка (печная труба)
	Шт
	18

	9
	Кирпичная кладка (перегородок в '/2 и ¼ кирпича)
	Шт
	10

	10
	Кирпичная кладка вентканалов
	Шт
	16

	Полы

	1
	Устройство бетонной стяжки толщиной до 100 мм с приготовлением бетона
	М 2
	200-250

	2
	Устройство гидроизоляции составом (ГЛИМС- водоSТОР)
	М 2
	150

	3
	Заливка выравнивающих слоев
	М 2
	180

	4
	Устройство цементной стяжки с железнением и приготовлением раствора;

- без железнения и приготовления раствора
	М 2
	250

	5
	Укладка глинянно-стружечной стяжки
	М 2
	200

	6
	Устройство досщатых полов по лагам с антисептированием
	М 2
	300-350

	7
	Устройство черновых полов
	М 2
	200-300

	8
	Устройство штучного паркета без рисунка, циклевка и покрытие лаком за 3 раза
	М 2
	700

	9
	Циклевка старого паркета
	М 2
	350

	10
	Циклевка нового паркета
	М 2
	300

	11
	Покрытие лаком за 3 раза
	М 2
	300

	12
	Устройство пола из ламината
	М 2
	150-200

	13
	Настилка ДСП на полы (на брусьях)
	М 2
	100

	14
	Настилка ДСП на полы
	М 2
	100

	15
	Настилка ДВП на полы
	М 2
	120

	16
	Настилка фанеры на полы
	М 2
	100

	17
	Настилка линолеума на полы с проклейкой швов
	М 2
	80

	18
	Настилка линолеума без  клея
	М 2
	70

	19
	Настилка линолеума с клеем
	М 2
	80

	20
	Устройство деревянных плинтусов
- с покраской
	мп
	40

	21
	Устройство пластиковых плинтусов
	мп
	40

	22
	Устройство напольных покрытий из ковролина
	М 2
	80

	23
	Устройство теплых (водяных) полов
	М 2
	250

	24
	Устройство теплых (электрических) полов
	М2
	300

	Окна

	1
	Монтаж оконных блоков
	М2
	

	2
	Покраска оконных блоков ( с учетом стекла)
	М2
	120

	3
	Установка оконного навеса
	Шт
	40

	4
	Установка оконной защелки
	Шт
	30

	5
	Установка пластикового подоконника
	мп
	

	6
	Установка деревянного подоконника
	мп
	

	7
	Монтаж металлопластиковых окон
	М2
	

	8
	Подготовка старых оконных блоков к покраске
	М2
	

	Стекольные работы

	1.
	Замер с транспортом заказчика
	Шт
	

	2
	Застекление оконных блоков
	М2
	

	3
	Установка стеклоблока
	Шт
	

	4
	Установка стекла со штапиком
	М2
	

	5
	Резка стекла со стоимостью

-без стоимости стекла
	М2
	

	Двери

	1
	Установка дверных блоков
	Шт
	1000-1200

	2
	Покраска дверного блока (1 слой )
	М2
	200

	3
	Установка навеса на дверной блок
	Шт
	45

	4
	Установка дверного замка
	Шт
	300

	5
	Установка наличников

- с покраской
	Мп
	45

	6
	Подготовка старых дверных блоков к покраске
	М2
	30

	Кровельные работы

	1
	Односкатная крыша
	М 2
	350-400

	2
	Двухскатная крыша
	М 2
	450-600

	3
	Трехскатная крыша
	М 2
	500

	4
	Четырехскатная крыша
	М 2
	600-750

	5
	Мансандра
	М 2
	800

	6
	Крепление коньков
	мп
	80

	7
	Крепление ветровой доски
	мп
	80

	8
	Монтаж водоотливной системы
	мп
	150-200

	9
	Устройство обрешетки
	М 2
	150

	10
	Укладка рубероида
	М 2
	70

	11
	Укладка шифера
	М 2
	150

	12
	Укладка мягкой кровли (3 слоя рубероида с заливкой швов Бутумом)
	М 2
	200-250

	13
	Укрепление кровли
	М 2
	

	Электромонтажные работы

	1
	Монтаж вводного электрощита
	Шт
	

	2
	Монтаж этажного электрощитка
	Шт
	

	3
	Монтаж контура заземления
	Шт
	

	4
	Монтаж контура заземления ( комплект )
	Шт
	

	5
	Прокладка воздушной линии
	Мп
	

	6
	Прокладка вводного кабаля
	Мп
	

	7
	Бурение отверстий в стенах
	См п
	

	8
	Прокладка кабеля внутри здания под штукатурку
	Мп
	

	9
	Прокладка кабеля (наружная)
	Мп
	

	10
	Прокладка кабеля со штробой и ее заделка
	Мп
	

	11
	Установка и развязка распредкоробки
	Шт
	

	12
	Установка подразетника
	Шт
	50

	13
	Установка розетки, выключателя
	Шт
	300

	14
	Прокладка кабеля в кабель-канале
	Мп
	40

	15
	Установка светильника и люстры
	Шт
	350-1500

	16
	Установка встроенной вытяжки
	Шт
	300

	17
	Установка наружной вытяжки
	Шт
	200

	18
	Прокладка ПВХ или гофре
	Мп
	35

	19
	Монтаж автоматов однофазных
	Шт
	200

	20
	Монтаж автоматов трехфазных
	Шт
	250

	21
	Монтаж светильников точечных
	Шт
	150

	22
	Монтаж светильников люминисцентных
	Шт
	300

	Внутренняя штукатурка и отделка

	1
	Штукатурка стен +покраска+сетка+шпатлевка
	М 2
	250-300

	2
	Штукатурка потолков
	М 2
	300

	3
	Штукатурка откосов
	мп
	150-200

	4
	Шпаклевка стен ( 1 слой)
	М 2
	50-70

	5
	Шпаклевка потолков (1 слой)
	М 2
	60-80

	6
	Шпаклевка откосов (слой)
	мп
	50-70

	7
	Грунтовка стен и потолков
	М 2
	30

	8
	Грунтовка деревянных поверхностей
	М 2
	40

	9
	Грунтовка металлических поверхностей (кистью)
	М 2
	50

	10
	Грунтовка металловерхности краскопультом
	М 2
	40

	11
	Откос из ГКЛ (на шпаклевке)
	мп
	150-200

	12
	Откос из ГКЛ ( метал.каркасе )
	мп
	150-200

	13
	Монтаж ГКЛ прямая стена
	М 2
	130-160

	14
	Монтаж ГКЛ изогнутая стена
	М 2
	250-350

	15
	Монтаж ГКЛ прямая перегородка
	М 2
	180-300

	16
	Монтаж ГЕЛ изогнутая перегородка
	М 2
	250-350

	17
	Монтаж ГКЛ потолок 1 уровень
	М 2
	180-250

	18
	Монтаж ГКЛ потолок 2 уровня
	М 2
	200-250

	19
	Особый вид монтажа ГКЛ
	М 2
	От300

	20
	Монтаж МДФ панелей стена
	М 2
	150-200

	21
	Монтаж МДФ панелей потолков
	М 2
	180-250

	22
	Крепление уголка МДФ панелей
	мп
	25

	23
	Особый вид монтажа МДФ панелей
	М 2
	250-300

	24
	Откос из МДФ
	М 2
	150-200

	25
	Монтаж пластиковых панелей стена
	М 2
	130-200

	26
	Монтаж пластиковых панелей потолок
	М 2
	170-220

	27
	Крепление пластиковых закладных
	М 2
	20

	28
	Особый вид пластиковых панелей
	М 2
	250

	29
	Откос из пластиковых панелей
	мп
	130-200

	30
	Монтаж перегородки из ДСП на брусах 50x50
	мп
	300

	31
	Покраска стен 2  слоя + шпатлевка с подготовкой
	М 2
	250

	32
	Покраска потолков 1 слой
	М 2
	50

	33
	Оклейка стен обоями обыкновенными
	М 2
	70-90

	34
	Оклейка стен обоями (виниловые, стеклообои, рогожка)
	М 2
	70-120

	35
	Оклейка стен обоями (рогожка с панелями)
	М 2
	50-100

	36
	Оклейка потолков обоями
	М 2
	100-120

	37
	Монтаж пенопластовых галтелей

- с покраской
	Мп

мп
	50

	Плитка

	1
	Укладка керамической плитки без швов
	М 2
	250

	2
	Укладка керамической плитки со швом стеновой
	М 2
	250-400

	3
	Укладка фриза или бордюра
	мп
	30-60

	4
	Укладка откоса из керамической плитки
	мп
	250-400

	5
	Установка пластиковых уголков к керамической плитке
	мп
	20

	6
	Вырезка отверстий в керамической плитке
	Шт
	100

	7
	Укладка половой плитки со швом
	М 2
	220-350

	8
	Укладка половой плитки без шва
	М2
	250-350

	9
	Затирка швов
	М2
	30

	10
	Укладка пластушки без резки и подгонки
	М 2
	450-600

	11
	Укладка пластушки с подгонкой си резкой
	М 2
	600-800

	Сантехнические работы

	1
	Монтаж унитазов
	Шт
	700

	2
	Монтаж ванны
	Шт
	800

	3
	Монтаж раковины
	Шт
	600

	4
	Монтаж полотенцесушителя с обвязкой
	Шт
	1200

	5
	Монтаж сместителей с обвязкой
	Шт
	1200

	6
	Монтаж радиатора
	Шт
	1500

	7
	Монтаж водопровода ( метал.труба)
	мп
	1500

	8
	Монтаж водопровода (пластик)
	мп
	1200-1500

	9
	Прокладка труб канализации
	мп
	50

	Разные работы

	1
	Установка оконных жалюзи
	Шт
	800

	2
	Монтаж подвесных потолков (ARMSTRONG)
	М2
	150-250

	3
	Резка плиты перекрытия
	мп
	180

	4
	Укладка утеплителя ( пенопласта)
	М2
	50

	5
	Укладка утеплителя (стекловата ,URSA)
	М2
	70

	6
	Укладка утеплителя (фризелин,фольгопласт и т.д.)
	М2
	60

	7
	Изготовление метал, решетки
	М2
	

	8
	Изготовление метал.двери
	М2
	

	9
	Установка метал.двери
	Шт
	1500

	10
	Врезка замка в метал.дверь
	Шт
	500

	11
	Изготовление камина без отделки
	Шт
	35000

	12
	Изготовление камина  с отделкой
	Шт
	50000

	Демонтаж

	1
	Демонтаж стеновых перегородок
	М3
	1200

	2
	Демонтаж дверных блоков
	Шт
	350

	3
	Демонтаж оконных блоков
	м2
	500

	4
	Демонтаж керамической плитки
	м2
	100

	5
	Демонтаж линолеума
	м2
	40

	6
	Демонтаж паркета
	м2
	200

	7
	Демонтаж деревянных полов
	м2
	50

	8
	Подготовка стен (зачистка, удаление  наслоений)
	м2
	40

	9
	Демонтаж плинтусов и наличников
	Мп
	10

	10
	Демонтаж ГКЛ с каркасом
	м2
	120

	11
	Демонтаж пластиковых панелей
	м2
	100

	12
	Демонтаж подвесных потолков
	м2
	100

	13
	Демонтаж старых обоев
	м2
	50

	14
	Демонтаж сантехнических приборов
	точ
	300

	15
	Демонтаж бетона и ж/ бетона
	М3
	1500

	16
	Демонтаж кирпичной кладки
	М3
	1200

	17
	Демонтаж шифера
	лист
	100

	18
	Демонтаж кровли
	м2
	350

	19
	Демонтаж перегородки из гипсоплиты
	м2
	150

	20
	Демонтаж пластика и МДФ с каркасом
	м2
	120


	Земельные работы

	1
	Планировка и разбивка фундамента
	пм
	

	2
	Рытье котлована экскаватором
	пм
	

	3
	Вывоз грунта автотранспортом в зависимости от расстояния
	м3
	

	4
	Рытье траншеи глубиной до 2-х метров экскаватором
	мп
	

	5
	Засыпка котлованов и траншей
	м3
	

	6
	Разработка грунта обык-ного вручную в ямах и траншеях глубиной до 2-х метров
	м3
	700-800

	7
	Разработка тяж. и промерзшего грунта вручную в ямах и траншеях глубиной до 2 м.
	м3
	1200

	8
	Засыпка траншей и пазух котлована вручную
	м3
	500

	9
	Планировка грунта
	м3
	500

	Фундаменты

	1
	Устройство бетонной подготовки под фундамент
	м3
	1500

	2
	Устройство ж\б монолитных фундаментов с устан. Арматурного каркаса и опалубки  ( бетон готовый)
	м3
	1800-3000

	3
	Устройство ж\б монолитных фундаментов с установкой Арматурного каркаса и опалубки

( приготовление бетона вручную)
	м3
	2000-2500

	4
	Изготовление и установка арматурных сеток
	м3
	

	5
	Изготовление и установка пространств арматурного каркаса
	м3
	

	6
	Монтаж сборных фундаментов из бетона и блоков с учетом стоимости крана
	Шт
	350-500

	7
	Монтаж плит перекрытия без учета  стоимости крана
	Шт
	500

	8
	Устройство песчаной подготовки до 300 мм с трамбовкой
	м3
	350

	9
	Устройство щебеночной подготовки до 300 мм с трамбовкой
	м3
	180

	10
	Устройство обмазочной изоляции
	М2
	150

	11
	Устройство оклеечной изоляции
	М2
	200
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